

<b>Planilha Analítica de Custos</b>	Data de Impressão: 28/12/2023
MUNICÍPIO: Jóia	Página 1 de 5
EFETIVADO EM 28/12/2023 10:17:12	Versão: 1.0.13.0

**ITINERÁRIO:** LINHA 27- EEEF DR. EDMAR KRUEL- 2024

**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

RESULTADOS OBTIDOS			
		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>75.181,27</b>
Nº Dias PPC	306	Valor Dia PPC (R\$)	245,69
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	375,91
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	7.518,13
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	7.518,13
Percurso Dia (KM)	56,80	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>6,62</b>
Percurso Anual (KM)	11.360,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIÇÃO	811,80	680,58	0,91%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	463,48	388,56	0,52%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	550,00	461,10	0,61%
SEGURO DO SERVIÇO	2.000,00	1.676,71	2,23%
RECURSOS HUMANOS	16.819,59	14.100,81	18,76%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.932,51	3.296,84	4,39%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>24.577,38</b>	<b>20.604,60</b>	<b>27,42%</b>

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	25.006,51	20.964,36	27,89%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	10.502,73	8.805,03	11,71%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>35.509,24</b>	<b>29.769,39</b>	<b>39,60%</b>

<b>TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)</b>	<b>60.086,62</b>	<b>50.373,99</b>	<b>67,02%</b>
---	------------------	------------------	---------------

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 28/12/2023

MUNICÍPIO: Jóia

Página 2 de 5

EFETIVADO EM 28/12/2023 10:17:12

Versão: 1.0.13.0

**ITINERÁRIO:** LINHA 27- EEEF DR. EDMAR KRUEL- 2024**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**III - REMUNERAÇÃO**

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	169.136,58	224,97%
% PARA REMUNERAÇÃO	12,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>24.209,73</b>	<b>20.296,38 27,00%</b>

**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo	70.670,37	94,00%
Tributo: Simples	4.510,87	6,00%
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>4.510,87</b>	<b>6,00%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: ROTA 1****RESUMO**

<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 75.181,27</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>11.360,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 6,62</b>
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	0	0	0	0
TARDE	30	0	0	30
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	30	0	0	30

**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

Recurso Humano			MOTORISTA							
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Tarde	11:30	13:00	01:30	16:50	18:30	01:40	01:30	01:40	02:20	05:30
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			01:30			01:40				05:30

**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>55,00%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>50,00%</b>
--	---------------	--	---------------

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 28/12/2023

MUNICÍPIO: Jóia

Página 3 de 5

EFETIVADO EM 28/12/2023 10:17:12

Versão: 1.0.13.0

**ITINERÁRIO:** LINHA 27- EEEF DR. EDMAR KRUEL- 2024**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**I - CUSTOS FIXOS** **TOTAL =** **R\$ 20.604,60** **27,00%****DEPRECIÇÃO** **TOTAL =** **R\$ 680,58** **0,91%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1994	R\$ 120.000,00	1,23%	R\$ 680,58

**ENCARGOS DO VEÍCULO** **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VISTORIAS DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGAR** **TOTAL =** **R\$ 388,56** **0,52%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 127,84	R\$ 140,62	R\$ 117,89
Cronotacógrafo	1	R\$ 327,00	R\$ 179,85	R\$ 150,78
Laudo Mecânico	2	R\$ 130,00	R\$ 143,00	R\$ 119,88

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** **TOTAL =** **R\$ 461,10** **0,61%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS	LIMPEZA	
R\$ 0,00	R\$1.000,00	
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$1.000,00	R\$ 461,10

**SEGURO DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGARES** **TOTAL =** **R\$ 1.676,71** **2,23%**

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 2.000,00	R\$ 1.676,71

**RECURSOS HUMANOS** **TOTAL =** **R\$ 14.100,81** **18,76%**

NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
MOTORIST A	220,00	0,00h + 50,00%	230,00	187,76	R\$ 1.382,43	R\$14.100,81
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	1.965,25	0,00	0,00	381,84	50,00 %	

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS** **TOTAL =** **R\$ 3.296,84** **4,39%**

DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA
CONTABILIDADE	R\$ 3.296,84

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 28/12/2023

MUNICÍPIO: Jóia

Página 4 de 5

EFETIVADO EM 28/12/2023 10:17:12

Versão: 1.0.13.0

**ITINERÁRIO:** LINHA 27- EEEF DR. EDMAR KRUEL- 2024**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$	0,00%
NOME		VALOR NA ROTA	
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS			

**II - CUSTOS VARIÁVEIS** **TOTAL =** **R\$ 29.769,39** **39,60%**

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>		
R\$ 0,00	R\$ 0,00		

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: VEÍCULO- 30 LUGARES</b>				<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 20.964,36</b>	<b>27,89%</b>
<b>Combustível: DSL</b>	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
<b>R\$/Litro</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>Mensal</b>	<b>Total</b>
6,0900	3,30	56,80	4,00	0,00	R\$ 2.096,44	R\$ 20.964,36
	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>			
	R\$20.964,36		R\$0,00			

<b>MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): VEÍCULO- 30 LUGARES</b>				<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 8.805,03</b>	<b>11,71%</b>
<b>CONS.PAV</b>	<b>TX. PAV.</b>	<b>T. PAV.</b>	<b>CONS. NAO PAV</b>	<b>TX NAO PAV.</b>	<b>T. NAO PAV.</b>	<b>TOTAL</b>
R\$ 0,00	30,00%	R\$ 0,00	R\$ 20.964,36	42,00%	R\$ 8.805,03	R\$ 8.805,03

<b>MANUTENÇÃO (POR ITEM): VEÍCULO- 30 LUGARES</b>				<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Consumo/Serviço</b>					R\$ 0,00	0 %
<b>Pneus</b>					R\$ 0,00	0 %
<b>Outros Custos KM Rodado</b>					R\$ 0,00	0 %

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>			<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 20.296,38</b>	<b>27,00%</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>		<b>TAXA</b>	<b>TOTAL</b>		
R\$169.136,58		12,00%	R\$ 20.296,38		

Planilha Analítica de Custos			Data de Impressão: 28/12/2023	
MUNICÍPIO: Jóia			Página 5 de 5	
EFETIVADO EM 28/12/2023 10:17:12			Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: LINHA 27- EEEF DR. EDMAR KRUEL- 2024				
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado				
ITENS REMUNERADOS				
CUSTOS FIXOS				
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO		DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 118.762,59		R\$ 680,58	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO		VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 461,10		R\$ 388,56	R\$ 1.676,71	
RECURSOS HUMANOS		DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 14.100,81		R\$ 3.296,84	R\$ 0,00	
CUSTOS VARIÁVEIS				
PEDÁGIO		COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00		R\$ 20.964,36	R\$ 8.805,03	R\$ 0,00