

<b>Planilha Analítica de Custos</b>	Data de Impressão: 28/12/2023
MUNICÍPIO: Jóia	Página 1 de 5
EFETIVADO EM 28/12/2023 09:10:11	Versão: 1.0.13.0

<b>ITINERÁRIO:</b> LINHA 15- EEEF Dr. Edmar Kruel- 2024
<b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado

RESULTADOS OBTIDOS			
		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>60.856,30</b>
Nº Dias PPC	306	Valor Dia PPC (R\$)	198,88
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	304,28
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	6.085,63
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	6.085,63
Percorso Dia (KM)	45,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>6,76</b>
Percorso Anual (KM)	9.000,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	641,41	537,73	0,88%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	900,00	754,52	1,24%
SEGURO DO SERVIÇO	2.000,00	1.676,71	2,76%
RECURSOS HUMANOS	27.523,59	23.074,57	37,92%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.435,00	5.394,82	8,86%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>37.499,99</b>	<b>31.438,35</b>	<b>51,66%</b>

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	13.075,59	10.962,00	18,01%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	5.491,75	4.604,04	7,57%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>18.567,34</b>	<b>15.566,04</b>	<b>25,58%</b>

<b>TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)</b>	<b>56.067,33</b>	<b>47.004,39</b>	<b>77,24%</b>
---	------------------	------------------	---------------

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 28/12/2023

MUNICÍPIO: Jóia

Página 2 de 5

EFETIVADO EM 28/12/2023 09:10:11

Versão: 1.0.13.0

**ITINERÁRIO:** LINHA 15- EEEF Dr. Edmar Kruel- 2024**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**III - REMUNERAÇÃO**

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	85.004,39	139,68%	
% PARA REMUNERAÇÃO	12,00%		
TOTAL REMUNERAÇÃO	12.167,30	10.200,53	16,76%

**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo	57.204,92	94,00%
Tributo: Simples	3.651,38	6,00%
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>3.651,38</b>	<b>6,00%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: ROTA 1****RESUMO**

<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 60.856,30</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 6,76</b>
-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	0	0	0	0
TARDE	30	0	0	30
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	30	0	0	30

**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

Recurso Humano			MOTORISTA							
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	01:30
Tarde	11:00	13:00	02:00	17:00	18:30	01:30	02:00	01:30	04:00	07:30
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			02:00			01:30				09:00

**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>90,00%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>81,82%</b>
--	---------------	--	---------------

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 28/12/2023

MUNICÍPIO: Jóia

Página 3 de 5

EFETIVADO EM 28/12/2023 09:10:11

Versão: 1.0.13.0

**ITINERÁRIO:** LINHA 15- EEEF Dr. Edmar Kruel- 2024**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**I - CUSTOS FIXOS** **TOTAL =** **R\$ 31.438,35** **52,00%****DEPRECIACÃO** **TOTAL =** **R\$ 0,00** **0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO AJUST TUV
1994	R\$ 38.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VISTORIAS DO VEÍCULO: CAMIONETA - 16 LUG** **TOTAL =** **R\$ 537,73** **0,88%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 127,84	R\$ 230,11	R\$ 192,92
Cronotacógrafo	1	R\$ 327,00	R\$ 294,30	R\$ 246,73
Laudo Mecânico	1	R\$ 130,00	R\$ 117,00	R\$ 98,09

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** **TOTAL =** **R\$ 754,52** **1,24%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS	LIMPEZA	
R\$ 0,00	R\$1.000,00	
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$1.000,00	R\$ 754,52

**SEGURO DO VEÍCULO:**  
**CAMIONETA - 16 LUGARES -**  
**ATÉ 30 ANOS** **TOTAL =** **R\$ 1.676,71** **2,76%**

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 2.000,00	R\$ 1.676,71

**RECURSOS HUMANOS** **TOTAL =** **R\$ 23.074,57** **37,92%**

NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
MOTORIST A	220,00	0,00h + 50,00%	230,00	187,76	R\$ 2.262,21	R\$23.074,57
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	1.965,25	0,00	0,00	381,84	81,82 %	

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 28/12/2023

MUNICÍPIO: Jóia

Página 4 de 5

EFETIVADO EM 28/12/2023 09:10:11

Versão: 1.0.13.0

**ITINERÁRIO:** LINHA 15- EEEF Dr. Edmar KrueI- 2024**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 5.394,82</b>	<b>8,86%</b>
---------------------------------	----------------	---------------------	--------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>
------------------	-------------------------------

CONTABILIDADE	R\$ 5.394,82
---------------	--------------

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00%</b>
------------------------	---------------	------------	--------------

<b>NOME</b>	<b>VALOR NA ROTA</b>
-------------	----------------------

**SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS**

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 15.566,04</b>	<b>25,58%</b>
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

**VALOR TOTAL DIÁRIO****VALOR TOTAL DO CONTRATO**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: CAMIONETA - 16 LUGARES - ATÉ 30 ANOS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 10.962,00</b>	<b>18,01%</b>
---	----------------	----------------------	---------------

<b>Combustível: DSL</b>	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>	<b>PAVIMENTADA</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
-------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

**R\$/Litro****KM/Litro****KM/Dia****KM/Litro****KM/Dia****Mensal****Total**

6,0900

5,00

45,00

7,00

0,00

R\$ 1.096,20

R\$ 10.962,00

**NÃO PAVIMENTADA****PAVIMENTADA**

R\$10.962,00

R\$0,00

<b>MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): CAMIONETA - 16 LUGARES - ATÉ 30 ANOS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 4.604,04</b>	<b>7,57%</b>
---	----------------	---------------------	--------------

**CONS.PAV****TX.  
PAV.****T. PAV.****CONS. NAO  
PAV****TX NAO PAV.****T. NAO PAV.****TOTAL**

R\$ 0,00

30,00%

R\$ 0,00

R\$ 10.962,00

42,00%

R\$ 4.604,04

R\$ 4.604,04

<b>MANUTENÇÃO (POR ITEM): CAMIONETA - 16 LUGARES - ATÉ 30 ANOS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
--	----------------	-----------------	---------------

**Consumo/Serviço**

R\$ 0,00

0 %

**Pneus**

R\$ 0,00

0 %

**Outros Custos KM Rodado**

R\$ 0,00

0 %

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 10.200,53</b>	<b>16,76%</b>
---	---------------	----------------------	---------------

**BASE DE CÁLCULO****TAXA****TOTAL**

R\$85.004,39

12,00%

R\$ 10.200,53

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 28/12/2023

MUNICÍPIO: Jóia

Página 5 de 5

EFETIVADO EM 28/12/2023 09:10:11

Versão: 1.0.13.0

**ITINERÁRIO:** LINHA 15- EEEF Dr. Edmar KrueI- 2024

**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

**ITENS REMUNERADOS**

**CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 754,52	R\$ 537,73	R\$ 1.676,71
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 23.074,57	R\$ 5.394,82	R\$ 0,00

**CUSTOS VARIÁVEIS**

PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 10.962,00	R\$ 4.604,04	R\$ 0,00